
 

 
 
 
 

Všeobecné smluvní podmínky pro 
BOZP, PO, ochranu životního 
prostředí, nakládání s odpady při 
provádění staveb a pro vztahy 
k pracovněprávním předpisům  

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky pro BOZP, PO, ochranu životního prostředí a nakládání 
s odpady při provádění staveb (dále jen „Všeobecné smluvní podmínky“) jsou závazné pro 
všechny Zhotovitele provádějící stavební nebo jiné práce při provádění staveb pro Objednatele 
AŽD Praha s.r.o. na základě smlouvy o dílo mezi AŽD Praha s.r.o. (dále jako „Objednatel“) 
a příslušným Zhotovitelem (dále jako „Zhotovitel“) (dále jako „hlavní smlouva“). 

2. Ustanovení Všeobecných smluvních podmínek musejí být vykládána jako podpůrná vůči 
podmínkám stanoveným v hlavní smlouvě a k Obchodním podmínkám (dále jako „OP“), 
Technickým podmínkám nebo Zvláštním technickým podmínkám (pokud jsou sjednány), tzn. 
ustanovení hlavní smlouvy, OP, Technických podmínek nebo Zvláštních technických podmínek 
(pokud jsou sjednány) mají v případě rozporu přednost před ustanoveními těchto Všeobecných 
smluvních podmínek. 

3. V případě, že v důsledku jednoho porušení smluvní povinnosti Zhotovitele vznikne Objednateli 
nárok na zaplacení smluvní pokuty dle hlavní smlouvy nebo OP a současně na základě těchto 
Všeobecných smluvních podmínek, je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu za porušení 
smluvní povinnosti pouze dle hlavní smlouvy nebo OP. 

II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

1. Povinnost dodržovat právní předpisy v oblasti BOZP obecně 

Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré právní předpisy k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a interní dokumentaci Zhotovitele vydanou pro staveniště. Zhotovitel je 
povinen se zejména řídit následujícími právními a interními předpisy: 

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

nařízení vlády č. 390/2021 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků  

nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve 
znění pozdějších předpisů  

zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů, ve znění 
výnosů ministerstva stavebnictví 

nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 
ve znění pozdějších předpisů  



nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů 

nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů 

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 

 

2. při činnostech v prostorách Správy železnic zejména 

- Směrnici SŽDC-ČD Bp1 předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

- SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při 
činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou 
železnic, státní organizací 

- SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy 

- SŽ S8 Provoz, údržba a opravy speciálních vozidel 

- SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis 

V případě, že byl zpracován Plán bezpečnosti a ochrany při práci na staveništi, je Zhotovitel 
povinen se zejména řídit tímto plánem, jenž uvádí konkrétní údaje k zajištění BOZP na příslušné 
stavbě. Nejsou-li naplněny požadavky pro zpracování plánu, řídí se Zhotovitel zejména požadavky 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

3. Povinnosti před samotným zahájením prací Zhotovitele 

1. Před zahájením prací se Objednatel a Zhotovitel prokazatelně vzájemně písemně informují o 
rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu činnosti 
Zhotovitele a pracoviště. Zhotovitel předá odpovědnému zástupci Objednatele na stavbě dle § 101 
odst. 3 zákoníku práce vyplněný formulář Identifikace nebezpečí a rizik a opatření pro omezení 
jejich působení (Příloha č. 1) plynoucích z provádění sjednaných prací či plynoucích z činnosti 
Zhotovitele, a dále formulář Školení a ověřování znalosti zaměstnanců v oblasti BOZP, PO a 
ekologie na stavbě (Příloha č. 2) (dále jen „formuláře“). Zhotovitel zajistí, aby s formuláři byli 
seznámení jak vedoucí pracovníci, tak i zaměstnanci Zhotovitele. V případě nepředání těchto 
vyplněných formulářů má Objednatel právo práce Zhotovitele pozastavit do doby jejich předání. 

2. Před samotným zahájením prací je Zhotovitel dále povinen předložit Objednateli další příslušné 
doklady vztahující se k BOZP, zejména technologické postupy realizace prací, plán kontrol 
a zkoušek a zajištění systému bezpečné práce s montážními prostředky a mechanismy. 

3. V případě, že byl ustanoven koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor“), Zhotovitel se 
zavazuje ke spolupráci s koordinátorem a k odstraňování jím případně zjištěných závad či 
nedostatků bez zbytečného odkladu, nejpozději však v jím určených lhůtách. 

4. Byl-li zpracován Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, Objednatel předá jeho 
výtisk (část týkající se Zhotovitelem vykonávaných prací) prokazatelným způsobem Zhotoviteli. 



Zhotovitel je povinen se jím při přípravě staveniště nebo stavebních prací, jakož i při jejich 
provádění, řídit. Požadavky na zajištění BOZP uvedené v plánu mají přednost před ustanoveními 
uvedenými v těchto Všeobecných smluvních podmínkách. 

4. Zahájení prací 

Zhotovitel je oprávněn zahájit práce až po předchozím projednání se stavbyvedoucím. Předmětem 
projednání musí být vymezení rozsahu práce, pracovního postupu i přístupových cest. Součástí 
projednání bude i předání všech příslušných formulářů a dokladů. Zvláštní důraz musí být kladen 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které je nutno upřesnit i dodržovat v souvislosti s výrobní 
činností Objednatele a převzetím místa provádění díla. Součástí projednávání zásad bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci je i upozornění na všechna nebezpečná místa, kde existuje zvýšené 
riziko vzniku pracovních úrazů a vymezení odpovědnosti u jednotlivých pracovních prostorů, včetně 
seznámení s pracovními riziky. Další součástí je seznámení s  plánem pro poskytnutí předlékařské 
první pomoci a umístěním prostředků první pomoci. O projednání bude proveden zápis alespoň ve 
formě záznamu do stavebního deníku popř. do knihy BOZP a PO. Písemný záznam o projednání 
rozsahu a postupu prací potvrdí svými podpisy zodpovědný zástupce Objednatele a Zhotovitele. 
Tito zástupci jsou rovněž odpovědni za seznámení všech dalších zúčastněných či dotčených osob 
Zhotovitele s obsahem ujednání. 

5. Koordinace a kontrola dodržování BOZP 

1. Zhotovitel je povinen jmenovat odpovědného zaměstnance, který bude organizovat a řídit 
pracovníky Zhotovitele, přidělovat práci jen zaměstnancům zdravotně a odborně způsobilým a 
bude mít stanovenou odpovědnost za zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všech 
podřízených zaměstnanců, (dále jen „odpovědný zaměstnanec“). Jmenování odpovědného 
zaměstnance je povinností i v případě, že se jedná o dvoučlennou pracovní skupinu.  

2. Zhotovitel určí zaměstnance, který bude Objednatelem nebo jím pověřeným subjektem seznámen 
s pravidly dodržování BOZP a s riziky Objednatele, (dále jen „proškolení BOZP“). Takto určený 
zaměstnanec zajistí proškolení BOZP u dalších zaměstnanců Zhotovitele. 

3. Při každém zjištěném porušení povinností v oblasti BOZP Objednatel vyzve Zhotovitele 
k okamžitému zjednání nápravy. 

4. Zaměstnanci i zástupci Zhotovitele jsou povinni dbát pokynů kontrolních orgánů Objednatele, 
a vždy těmto kontrolním orgánům umožnit přístup na pracoviště, která od Objednatele převzal. 

5. Zhotovitel vždy přijme všechna potřebná opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Zhotovitele. Zhotovitel zajistí, aby bylo na staveništi a ve všech kancelářích pracovníků Zhotovitele 
a Objednatele vždy možné přivolat zdravotnický personál a záchrannou službu a aby bylo možné 
zřídit na staveništi zařízení první pomoci a ošetřovnu, a dále aby byla učiněna vhodná opatření pro 
nutné sociální a hygienické požadavky a pro prevenci epidemií. 

6. Základní bezpečnostní pokyny v rámci zajištění BOZP 

1. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci a zaměstnanci případných podzhotovitelů 
používali při práci stanovené osobní ochranné pracovní prostředky, kterými jsou zejména 
ochranné přilby, ochranná obuv, výstražné vesty a další ochranné prostředky stanovené 
příslušnými právními předpisy nebo interními předpisy Zhotovitele, případně interním předpisem 
SZ Bp1 Předpis pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnancům 



Správy železnic, státní organizace.   

2. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci byli označeni na viditelném místě oděvu, 
či ochranné přilby identifikačním štítkem, obsahujícím název firmy Zhotovitele a jméno 
zaměstnance Zhotovitele, a to tak, aby nemohlo dojít pod identifikačním štítkem k znehodnocení 
ochranné přilby. 

3. Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na pracích 
Zhotovitele. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem dle pokynů 
Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup (a vjezd) na staveniště a stejně tak 
i výstup a výjezd z něj. 

4. Zhotovitel je povinen při realizaci sjednané práce používat pouze ta elektrická a ostatní technická 
zařízení, která jsou v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, 
ve znění pozdějších předpisů, a též mají předepsané revize a další potřebné doklady pro 
provozování podle platných právních předpisů a technických norem. Na vyžádání kontrolních 
orgánů Objednatele a osob pověřených Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit tyto platné 
doklady. 

5. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci a zaměstnanci případných podzhotovitelů 
byli podrobeni pracovnělékařské prohlídce, a že jsou k vykonávané práci zdravotně a profesně 
(ve stanovených lhůtách absolvovali stanovená profesní odborná školení pro výkon práce, kterou 
budou na staveništi provádět, např. pro obsluhu stavebních strojů) způsobilí. 

6. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na svém pracovišti.  

7. Místo provádění díla, vyjma liniových staveb, a samostatné prostory pracovišť musí být oploceny 
a zabezpečeny. 

8. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo 
prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle. 

9. Zaměstnanci Zhotovitele se mohou pohybovat a zdržovat se jen na těch pracovištích 
a v prostorech, kde plní své pracovní povinnosti a kde byli poučeni o bezpečnosti práce, o rizicích 
a možnostech vzniku úrazu. Při vstupu na pracoviště, do sociálních zařízení apod., jsou povinni 
používat jen komunikace, které jim byly Objednatelem určeny. 

10. Skládky a drobná ukládání materiálů může Zhotovitel provádět jen v prostorách, které k tomu 
budou určeny Objednatelem. 

11. V případě, že Zhotovitel zaměstnává cizince neovládající dostatečně český jazyk, je povinen zajistit 
vedoucího zaměstnance, který ovládá český jazyk, popř. tlumočníka pro přebírání pokynů od 
Objednatele, který je bude schopen tlumočit jednotlivým zaměstnancům. To se týká i zaměstnanců 
podzhotovitelů. 

12. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla vést evidenci o svých zaměstnancích nebo 
pracovnících, a to i v případě svých případných podzhotovitelů. Každé přerušení a opětovné 
zahájení práce musí být Objednateli oznámeno příslušnému stavbyvedoucímu a musí být o tom 
pořízen zápis ve stavebním deníku. 

13. Zhotovitel je povinen zabezpečit a respektovat, že staveniště nesmí být jeho zaměstnanci 
i zaměstnanci jeho případných podzhotovitelů používáno k ubytování nebo k trávení 
mimopracovní doby. 

14. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele, vykonávající práce 
na jeho pracovištích, obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny  



k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci 
a evakuace fyzických osob v případě mimořádných událostí zákoníku práce.  

15. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při práci nebo při činnostech souvisejících s pracovní činností je 
odpovědný zaměstnanec Zhotovitele (nebo jiná osoba) povinen o tomto ihned informovat 
vedoucího pracoviště Objednatele (stavbyvedoucí, mistr), provést vyšetření úrazu a sepsat 
příslušný záznam. Zhotovitel je povinen úrazy oznamovat vždy tak, aby i Objednatel měl okamžitou 
možnost zúčastnit se vyšetřování příčin a okolností vzniku úrazu.  

16. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci i zaměstnanci případných podzhotovitelů, budou 
dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek, donášení těchto na 
pracoviště, jakož i zákaz vstupu na pracoviště Objednatele pod jejich vlivem. Porušení daného 
zákazu má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli či jeho poddodavateli, aby podrobil kontrole  
jeho zaměstnance, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, a to v případě 
pokud bude podezření, že konkrétní zaměstnanec je pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových 
látek. V případě pozitivního výsledku dechové zkoušky či odborného testu, a dále v případě 
odmítnutí podrobení se uvedeného testování, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli případnou 
škodu, která by mu tímto jednáním vznikla. Osoba, u které se prokáže, že je pod vlivem alkoholu 
či návykové látky, nebo se odmítne podrobit kontrole, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných 
návykových látek, okamžitě opustí staveniště/pracoviště.  

7. Speciální ustanovení pro BOZP na drahách 

1. Tato část tohoto předpisu se vztahuje jen pro práce na drahách.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že vlastní potřebná oprávnění pro silniční a kolejovou techniku. Kopie 
dokladů o technické způsobilosti kolejové techniky dle předpisů Správy železnic předá Zhotovitel 
Objednateli nejpozději 7 dnů před zahájením prací. 

3. Zhotovitel zajistí na své náklady proškolení svých zaměstnanců, kteří provádějí činnosti na 
železniční dopravní cestě provozované Správou železnic především dle předpisů SŽDC Bp1, 
SŽDC Ob1 a SŽ S 8. Tyto předpisy Správy železnic stanovují pravidla BOZP včetně zdravotních 
prohlídek, pravidla o průkazu zaměstnance, který opravňuje ke vstupu do prostor Správy železnic 
veřejnosti nepřístupných a doplňující oprávnění v případě činnosti pod elektrickým zařízením v jeho 
těsné blízkosti. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že všechny právnické a fyzické osoby, které se účastní realizace díla 
a budou přitom provádět pohyb drážních vozidel a mechanizmů po provozované koleji, musí mít 
uzavřenou smlouvu o provozování drážní dopravy ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, 
ve znění pozdějších předpisů. Tuto odpovědnost nemůže, a to ani smluvně, přenést na jinou osobu 
mimo Objednatele. Zhotovitel musí předložit na vyžádání Objednatele doklady o odborné 
a zdravotní způsobilosti zaměstnanců podílejících se na provozování a organizování drážní 
dopravy, podle předpisu SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis  a vyhlášky č. 101/1995 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. U speciálních drážních vozidel je povinen předložit bez zbytečného 
prodlení Objednateli na jeho vyžádání platné průkazy způsobilosti. 

5. Při použití kolejové techniky si Zhotovitel zajistí proškolení obsluhy o předpisech v rozsahu 
obvyklém u Správy železnic. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli na požádání doklady 
o kvalifikaci obsluhy stroje ověřené revizním technikem a platné doklady o předepsaných 
zkouškách a revizích stroje. 

6. Zhotovitel je povinen seznámit své zaměstnance s bezpečnostními předpisy a zvláštnostmi stavby 
včetně omezení pro pohyb v kolejišti a v obvodu železniční dopravní cesty provozované Správou 



železnic. 

7. Zaměstnanci Zhotovitele, jakož i zaměstnanci případných podzhotovitelů bez příslušné 
způsobilosti, stejně jako silniční a kolejová mechanizace bez příslušné způsobilosti, nesmí být 
vpuštěni na staveniště ani do vyhrazených prostorů Správy železnic. Porušení této povinnosti se 
považuje za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele dle ustanovení § 2002 zákona 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje všechny předpoklady pro práce na dráze dle příslušných norem. 
Jedná-li se o práce za výluky, bude Zhotovitel dodržovat všechny podmínky předepsané rozkazem 
o výluce (ROV). 

9. Zhotovitel zajišťuje ukolejňovací prostředky pro práci strojů v kolejišti s elektrickou trakcí 
a vybavení stroje indikátorem vysokého napětí. 

 

III. POŽÁRNÍ OCHRANA (PO) 

1. Práva a povinnosti smluvních stran na úseku požární ochrany vyplývají z obecně závazných 
právních předpisů a příslušných technických norem. 

2. Zaměstnanci, zástupci a jiné osoby, podílející se na plnění předmětu díla Zhotovitelem jsou povinni 
dbát pokynů a podrobit se působnosti kontrolních orgánů Objednatele v oblasti požární ochrany 
dle obecných i interních předpisů Objednatele pro výkon dané kontrolní činnosti.  

3. Zhotovitel je dále při provádění díla v oblasti PO povinen: 

a) Respektovat zásady PO, plnit a dodržovat právní předpisy a technické normy s PO související. 

b) Stanovit protipožární opatření a vyžadovat zajištění PO při provozování činnosti se zvýšeným 
požárním nebezpečím i ve vztahu k jiným osobám pracujícím pro Objednatele či jiného 
účastníka výstavby. 

c) Zajistit, aby zaměstnanci byli před vstupem na staveniště Objednatele a před započetím práce 
proškoleni o PO dle § 16 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, a dále 
dle §§ 23, 24 a 25 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění, případně 
podle § 103 odst. 2 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, pokud se výše uvedená 
ustanovení zákona o požární ochraně na ně nevztahují. 

d) Dodržovat, aby při provozování činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím byly  naplněny 
požadavky právních předpisů pro provozování této činnosti. 

e) Předložit Objednateli písemné hlášení o každém vzniklém požáru na pracovištích předaných 
Zhotoviteli. Tato povinnost nezbavuje Zhotovitele povinnosti ohlásit vznik požáru hasičskému 
záchrannému sboru a dalším příslušným státním orgánům. 

f) Provádět kontrolní činnost ve svých objektech a pracovištích, kde koná činnost pro Objednatele 
v souladu s předpisy o PO. 

g) Zajistit následný dozor po ukončení práce s otevřeným ohněm a po ukončení dalších prací se 
zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v souladu s požadavky vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou 
se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných 
nádobách, a v souladu s technickými normami, které souvisejí s prováděnými činnostmi. 

 



 

IV. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

1. Základní principy 

1. Zhotovitel je povinen se seznámit s politikou integrovaného systému managementu, řízením 
kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany Objednatele, 
která je umístěna na webových stránkách Objednatele – https://www.azd.cz/admin-
data/storage/get/1377-politika-ims-vzb.pdf a zavazuje se jednat v souladu se zásadami ochrany 
životního prostředí, které z ní vyplývají. 

2. Zhotovitel nese přímou odpovědnost za provádění svých činností a dodržování platných právních 
předpisů v oblasti životního prostředí a environmentálních požadavků specifikovaných ve 
stavebním povolení, zadávací dokumentaci, případně jiném veřejnoprávním povolení či oprávnění 
týkajících se provádění díla a smlouvě o dílo. 

2. Ochrana životního prostředí 

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat v obecné rovině zejména zákon č. 17/1992 Sb., o životním 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit požadavky všech právních předpisů v oblasti životního prostředí 
a zaměřit se na prevenci a eliminaci negativních vlivů své činnosti na životní prostředí a na snížení 
rizik vzniku mimořádných událostí. 

3. Zhotovitel se rovněž zavazuje k pravidelnému monitorování a vyhodnocování vlivů své činnosti na 
životní prostředí. 

4. Zhotovitel je dále při provádění díla v oblasti životního prostředí povinen přijímat opatření vedoucí 
k ochraně životního prostředí, aplikovat bezodpadní ekologické technologie a používat ekologická 
maziva a oleje. 

3. Ochrana přírody a krajiny 

1. Zhotovitel odpovídá zejména za dodržování zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) a jeho prováděcích právních předpisů 
včetně správních aktů veřejné správy. 

2. Zhotovitel je povinen se při provádění díla zdržet poškozování dřevin, případně jiných porostů, 
v místě provádění díla a v místech s prováděním díla souvisejících. Je-li to vhodné, Zhotovitel 
zajistí ochranu vegetace před poškozením v souladu s ČSN 83 9061. Povolení ke kácení dřevin 
určených podle projektové dokumentace k odstranění je Zhotovitel povinen projednat dle ZOPK 
s příslušnými orgány, v zátopovém území takové povolení zajistí též od vodohospodářského 
orgánu v souladu se zákonem č. 254/2001, o vodách a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli pro tyto účely vystavit plnou moc 
nebo zajistit její vystavení. 

 

 



4. Ochrana ovzduší 

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat v oblasti ochrany ovzduší zejména zákon č. 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích právních předpisů včetně 
správních aktů veřejné správy. 

2. Zhotovitel se v oblasti ochrany ovzduší zejména zavazuje neponechávat zbytečně v chodu 
spalovací motory vozidel a stavebních strojů používaných při plnění díla. 

5. Ochrana vody 

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat v oblasti vodního hospodářství zejména zákon č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní 
zákon“), zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku č. 450/2005 Sb., o náležitostech 
nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení 
havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, a nařízení vlády 
č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních 
vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o 
citlivých oblastech, včetně správních aktů veřejné správy. 

2. Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá opatření k účinné ochraně spodních vod, podzemních 
toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody v místě provádění díla a na přilehlých pozemcích před 
znečištěním. 

3. Při hospodaření s vodou je Zhotovitel povinen nevypouštět bez povolení vodoprávního úřadu do 
kanalizace zvlášť nebezpečné látky. 

4. Pro nakládání s vodami, tj. při odběru povrchové a podzemní vody, nebo při pracích v záplavových 
územích, korytech toků a v ochranných pásmech vodních zdrojů, je Zhotovitel povinen mít souhlas 
vodoprávního úřadu a dodržovat ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok. 

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit skladování ropných látek a látek škodlivých vodám v souladu 
s platnými právními předpisy tak, aby byly zabezpečeny proti úniku do životního prostředí nebo 
před jiným nežádoucím účinkem na životní prostředí. 

6. V případě nakládání se závadnými látkami ve větším rozsahu (vyhláška č. 450/2005 Sb.) nebo kdy 
zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, musí 
mít Zhotovitel zpracovaný a příslušným vodoprávním úřadem schválený havarijní plán, se kterým 
musí být prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci Zhotovitele. 

7. V případě, že se místo provádění díla nachází v záplavovém území, je nutné, aby Zhotovitel 
dodržoval povodňový plán vyššího Objednatele. 

6. Ochrana půdy 

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení právních předpisů, které chrání půdu jakožto součást 
jiných složek životního prostředí, zejména vodní zákon, ZOPK, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a 
využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel je povinen zdržet se údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních 
náplní v místě provádění díla. 



7. Nebezpečné chemické látky a chemické směsi 

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat v oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a 
chemickými směsmi zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (dále jen 
„REACH“), nařízení (ES) č. 1272/2008 (dále jen „CLP“), zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci 
závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými 
směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „zákon o prevenci závažných havárií“) a díl 8 - Nakládání s nebezpečnými chemickými 
látkami a chemickými směsmi zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel nebude používat žádné nebezpečné chemické látky nebo chemické směsi mimo těch, 
jejichž používání je stanoveno ve smlouvě, technologickém postupu nebo jiným prokazatelným 
způsobem. 

3. Zhotovitel se zavazuje předložit oprávněné osobě na straně Objednatele v oblasti ochrany 
životního prostředí seznam nebezpečných chemických látek a chemických směsí, se kterými bude 
při realizaci díla nakládat, před podpisem smlouvy o dílo. V průběhu realizace díla je Zhotovitel 
povinen informovat Objednatele o změnách technologií a o případném použití nebezpečných 
chemických látek nebo chemických směsích. 

4. Zhotovitel je povinen mít při realizaci díla v místě nakládání pro všechny nebezpečné chemické 
látky nebo chemické směsi k dispozici platný bezpečnostní list v souladu s  REACH, kterým je 
stanoven podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemické směsi.  

5. Místa skladování nebezpečných chemických látek a chemických směsí je Zhotovitel povinen 
označit výstražnými symboly nebezpečnosti. 

6. Zhotovitel odpovídá za provedení hodnocení objektu, ve kterém je nebo bude umístěna 
nebezpečná látka, v souladu se zákonem o prevenci závažných havárií. 

7. Zhotovitel je povinen na vyžádání Objednatele předložit záznamy o zaškolení zaměstnanců, kteří 
nakládají s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi, které mají přiřazenu třídu 
nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 odborně způsobilou fyzickou osobou ve smyslu 
ustanovení § 44b odst. zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

8. Ekologické havárie a vliv na životní prostředí 

1. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení povinností vyplývajících zejména ze zákona č. 167/2008 Sb., 
o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

2. Pokud je na stavbu zpracován havarijní plán a bude se týkat i činnosti Zhotovitele v rámci plnění 
závazku ze smlouvy, je Zhotovitel povinen řídit se stanovenými instrukcemi. Zhotovitel s tímto 
Havarijním plánem bude seznámen písemně před zahájením vlastní činnosti. 

3. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat Objednatele o všech negativních dopadech nebo 
vlivech na životní prostředí, které vznikly při jeho činnosti, v případě úniku závadných látek do 
životního prostředí je povinen okamžitě zajistit na své náklady nápravu. Při činnostech, které by 
mohly negativně ovlivnit životní prostředí, je nezbytné předem požádat o souhlas odpovědného 
zástupce Objednatele. 

4. Při podezření na vznik jakékoliv ekologické havárie, neshody či mimořádné události je Zhotovitel 
povinen toto podezření ihned ohlásit odpovědnému zástupci Objednatele. 



5. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit všechna pracoviště adekvátními prostředky pro zdolávání 
ekologických nehod a havárií a prokazatelně proškolit své zaměstnance podílejících se na realizaci 
díla o užití těchto prostředků při ekologické nehodě a havárii a o tomto proškolení na vyžádání 
předložit Objednateli písemný záznam. 

V. PODMÍNKY PRO PROVOZ MECHANISMŮ 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že stroje a zařízení užívané při realizaci díla jsou v řádném technickém 
stavu dle platných právních předpisů a technických norem. Zhotovitel je povinen předložit bez 
zbytečného prodlení Objednateli na jeho vyžádání platné průkazy způsobilosti pro speciální drážní 
vozidla, doklady o kvalifikaci obsluhy, doklady o ověření revizním technikem a o předepsaných 
zkouškách a revizích strojů a zařízení Zhotovitele, servisní knihy a vozové sešity o prováděné 
údržbě. 

2. Mechanismy, stavební technika, zařízení, nářadí a dopravní prostředky Zhotovitele musí být čisté 
a musí splňovat všechny zákonné požadavky týkající se ochrany ŽP (emisní limity, úkapy 
provozních kapalin, prašnost, hluk apod.). 

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti 
úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. 
Zhotovitel se zdrží údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na 
staveništi. 

4. Dodávané  výrobky/materiály musí splňovat všechny zákonné požadavky týkající se ochrany ŽP 
a musí být zajištěny tak, aby při dopravě nebo manipulaci nemohlo dojít ke znečištění nebo úniku 
(vysypání, emise prachových částic, únik do vod apod.). 

5. Dodávané výrobky/materiály musí být dále v souladu s nařízením vlády č. 481/2012 Sb., o omezení 
používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, v platném 
znění. 

6. Při nakládce, vykládce či přepravě nebezpečných věcí po silnici se Zhotovitel zavazuje dodržovat 
veškerá ustanovení Evropské dohody o přepravě nebezpečných věcí (Dohoda ADR) a zákona 
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění a jeho prováděcích právních předpisů. 

VI. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

1. Při nakládání s nebezpečnými odpady je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s rozhodnutím 
státní správy, obvykle referát životního prostředí stavbě příslušného orgánu státní správy 
(Magistrát, pověřená obec, Krajský úřad), jinak dle bodu 2. tohoto článku. 

2. Zhotovitel je zároveň i původcem odpadů, které vzniknou při plnění zakázky, a proto musí 
dodržovat veškerá ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a jeho 
prováděcích právních předpisů. V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, a s navazujícími právními předpisy je Zhotovitel jako původce odpadů, které 
vzniknou při jeho činnosti v intencích uzavřené hlavní smlouvy, povinen: 

a) vzniklé odpady shromažďovat utříděné podle druhu a zabezpečit je před neoprávněnou 
manipulací, nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením, smícháním s jinými odpady 
nebo únikem ohrožujícím zdraví lidí. Jestliže odběratel zavedl na staveništi třídění odpadů nebo 
se jej účastní a vyzve-li k účasti i dodavatele, je dodavatel povinen dodržovat takto zavedený 
postup třídění a ukládání jednotlivých druhů odpadů; 



b) zabezpečit, aby nádoby určené pro shromažďování odpadů byly označené v souladu 
s prováděcími vyhláškami MŽP ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MŽP č. 8/2021 Sb., 
o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) ve znění pozdějších 
předpisů a názvem firmy, která je majitelem sběrných nádob; 

c) opatřit místa shromažďování nebezpečných odpadů identifikačními listy nebezpečných odpadů 
a nakládat s těmito odpady v souladu s příslušnými předpisy; 

d) využívat pro shromažďování odpadů pouze vlastní případně pronajaté nádoby. Používání 
nádob Objednatele bez předchozího písemného ujednání není dovoleno; 

e) vést průběžnou evidenci odpadů a po ukončení stavebních prací předat ekologovi nebo 
stavbyvedoucímu Objednatele evidenci všech odpadů vzniklých při vlastní činnosti; 

f) umožnit zaměstnancům Objednatele a kontrolním orgánům státní správy přístup na staveniště 
za účasti stavbyvedoucího objednavatele nebo jeho určeného zástupce a zástupce dodavatele; 

g) zajistit odstranění všech odpadů vzniklých při činnosti před předáním staveniště nebo místa 
působení po ukončení akce. Volné spalování jakéhokoliv odpadu je nepřípustné; 

h) v případě dodatečného zjištění nezákonné likvidace odpadu, které nebylo možné odhalit při 
předání stavby, akce, nebo činností (např. zasypání při terénních úpravách apod.), je Zhotovitel 
povinen tyto odpady odstranit na vlastní náklady v Objednatelem stanoveném termínu. 

i) dohlížet a zodpovídat za nakládání s odpady na území staveniště a zvláště v prostoru pro 
odpadové nádoby. O množství a likvidaci vzniklých odpadů je Zhotovitel povinen uchovávat 
písemné doklady a je povinen je na požádání předložit Objednateli; 

j) zajistit, aby do prostoru pro odpadové nádoby nebyl umožněn vstup cizím osobám bez 
předchozího souhlasu Zhotovitele; 

k) vystavovat a potvrzovat přepravní listy nebezpečných odpadů, a pro ostatní odpady doklady 
o předaných odpadech (např. dodací list odpadu);  

l) kopie všech dokumentů ve výše uvedeném bodě „k" předat Objednateli;  

m) doplnit před uzavřením hlavní smlouvy (případně před uzavřením objednávky) jméno 
odpovědné osoby Zhotovitele za nakládání s odpady; 

n) v nakládání s odpady postupovat výhradně dle příslušných dohod s Objednatelem, které musí 
být ujednány písemně v hlavní smlouvě (případně na základě příslušné objednávky), jejíž 
součástí jsou tyto Všeobecné smluvní podmínky, nebo v jejích dodatcích. Odpad je možné 
předávat pouze do zařízení určeného pro nakládání s odpadem nebo do dopravního prostředku 
provozovatele takového zařízení dle zákona o odpadech; 

o) při nakládání s nebezpečnými odpady se provádějí veškeré výše zmíněné činnosti za 
předpokladu, že na Zhotovitele se vztahují povinnosti při nakládání s nebezpečnými odpady 
stanovené zákonem o odpadech až do doby předání nebezpečného odpadu do zařízení 
určeného pro nakládání s nebezpečnými odpady nebo do doby předání nebezpečného odpadu 
do dopravního prostředku provozovatele takového zařízení. 

3. Veškeré odpady vzniklé při stavební a montážní činnosti Zhotovitele (vybourané materiály, zbytky 
použitých materiálů, obaly od materiálů apod.) jsou odpady Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za 
předání odpadu do zařízení na své náklady, a to za předpokladu, že na základě smlouvy mezi 
Objednatelem a osobou zajišťující odpadové hospodářství nezajišťuje odstranění odpadu tato 
osoba. V takovém případě se Zhotovitel zavazuje podílet se v dohodnutém rozsahu na nákladech 
na zajištění předání odpadu do zařízení určeného pro nakládání s odpadem. 



4. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi a na přístupových cestách na 
staveniště, průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku, 
technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště a zajistit další nakládání 
s odpadem v souladu s právními předpisy s cílem jejich maximálního znovuvyužití. 

5. Místa shromažďování či uložení odpadů budou označeny v souladu s uvedenými právními 
předpisy, v případě nebezpečných odpadů katalogovým číslem odpadu, názvem odpadu, 
odpovědnou osobou a symbolem nebezpečnosti a v blízkosti shromažďovací nádoby musí být 
umístěny identifikační listy shromažďovaných nebezpečných odpadů. 

6. Objednatel Zhotoviteli před zahájením prací oznámí, pokud Objednatel zajišťuje jednotně 
odstranění odpadů prostřednictvím osoby odpovědné za odpadové hospodářství na stavbě. Tato 
odpovědná osoba zpracuje projekt odpadového hospodářství včetně odstranění ostatních odpadů 
a nebezpečných odpadů, zajistí projednání tohoto projektu s příslušnými správními úřady a dále 
připraví Havarijní plán stavby. Projekt odpadového hospodářství a Havarijní plán stavby jsou 
v takovém případě pro Zhotovitele závazné. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje průběžně 
spolupracovat s osobou odpovědnou za odpadové hospodářství stavby a ve stanovených lhůtách 
podávat pravidelná hlášení o evidenci odpadů. 

VII. POŽADAVKY NA KVALITU 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má zavedený integrovaný systém řízení odpovídající 
požadavkům norem ČSN EN ISO 9001 (QMS), ČSN EN ISO 14001 (EMS) a ČSN ISO 45001 
(OHSMS). Zhotovitel zajistí, aby se zaměstnanci Zhotovitele a jeho podzhotovitelů chovali 
v souladu s ustanoveními těchto norem a při provádění díla respektovali všechna hlediska 
a povinnosti z nich vyplývající. 

2. Před zahájením prací musí dojít k písemnému předání staveniště, minimálně formou zápisu do 
stavebního (montážního) deníku; zápis musí  obsahovat zejména všechny známé skutečnosti, 
které jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob, zdržujících 
se na staveništi. Součástí předání musí být zejména:  

a) vymezení předávaného staveniště nebo předávané jeho části, 

b) stanovení přístupových, případně únikových cest, 

c) stanovení odpovědných osob Zhotovitele a Objednatele a určení osoby, která koordinuje 
opatření BOZP, 

d) vzájemné písemné informace Objednatele a žadatele o rizicích a opatřeních před jejich 
působením, která svojí činností vytváří na pracovišti, tyto informace musí být na pracovišti 
přístupné. 

3. Po ukončení prací musí být staveniště nebo jeho část, jež byla předána Zhotoviteli, opět písemně 
předána dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

4. Dílo musí být realizováno dle platné projektové dokumentace; změny vůči ní lze provést pouze po 
dohodě s investorem, projektantem a stavbyvedoucím Objednatele. 

5. Dílo musí být realizováno pouze z nových nepoužitých materiálů (materiály vybourané, repasované 
lze použít pouze po dohodě s investorem, projektantem a stavbyvedoucím Objednatele). Dohoda 
musí být písemná a potvrzená podpisy smluvních stran, popř. zápisem ve stavebním deníku ze 
strany Objednatele. 

6. Je-li v hlavní smlouvě sjednáno, že materiál a dodávky strojů a zařízení pro činnosti Zhotovitele 



zajišťuje Objednatel, musí být o předání a převzetí pořízen oboustranně podepsaný protokol. 
V protokolu musí být uveden položkový soupis množství dle jednotlivých druhů. Zhotovitel za takto 
předaný materiál a dodávky odpovídá do doby převzetí prací, jejichž je materiál a dodávky nedílnou 
součástí, Objednatelem. Případné škody na takto převzatém materiálu a dodávkách je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli.  

7. Veškeré práce na díle musí být zhotoveny v souladu s platnými technickými normami (závaznou i 
doporučující částí) pokud není sjednáno v hlavní smlouvě jinak. 

8. K realizovaným pracím musí Zhotovitel doložit záznamy o provedených zkouškách, které vyplývají 
z obecně závazných technických norem a technických norem a předpisů, k jejichž dodržování se 
zhotovitel zavázal 

9. V případě, že Objednatel má na danou stavbu zpracován plán kontrol a zkoušek, je Zhotovitel 
povinen jej respektovat. 

10. Před zakrýváním části realizovaného díla (např. část kanalizace, vrstva nátěru, inženýrské sítě 
apod.) musí Zhotovitel Objednatele vyzvat písemnou formou ke kontrole této části díla, a to 
nejpozději tři pracovní dny před požadovaným termínem. V případě porušení této povinnosti je 
Objednatel oprávněn požadovat odkrytí předmětné části díla, přičemž náklady spojené s touto 
prací, včetně sankcí za neplnění termínů, hradí Zhotovitel. 

11. O prověření zakrývaných prací nebo nepřístupných prací se pořídí zápis ve stavebním deníku se 
závěrem, že zakrývané práce jsou provedeny v souladu s projektem. Zápis potvrdí podpisem 
zástupci Objednatele a Zhotovitele. Kopie deníku budou pak předloženy při přejímacím 
(akceptačním) řízení. 

VIII. PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY 

1. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění prací pro Objednatele bude dodržovat příslušná 
ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, vymezující  nelegální práci 
a postihy za porušení zákazu nelegální práce, tzn., že  neumožní výkon závislé práce fyzickou 
osobou  mimo pracovněprávní vztah a dále, že v případě zaměstnávání cizinců bude dílo 
prováděno pouze zaměstnanci, kteří mají platné povolení k pobytu na území ČR a pracovní 
povolení pro místo provádění díla, pokud jsou taková povolení vyžadována příslušnými právními 
předpisy. V případě, že práce bude Zhotovitel provádět též prostřednictvím svého podzhotovitele, 
vztahují se uvedené povinnosti i na tohoto podzhotovitele. 

2. Jestliže Zhotovitel zaměstnává zaměstnance ze zahraničí, je povinen na žádost Objednatele 
prokázat, že získal výše uvedené povolení k zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí a že tito 
zaměstnanci získali povolení k zaměstnání a povolení k pobytu, pokud se taková povolení podle 
právních předpisů vyžadují. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen prokázat totéž i ohledně 
svého podzhotovitele a jeho zaměstnanců ze zahraničí.  

3. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody, které mu vzniknou v souvislosti 
s porušením výše uvedených povinností, např. náklady na správní vyhoštění, které bude muset 
Objednatel vynaložit dle příslušných právních předpisů apod. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit 
Objednateli veškeré náklady, které bude muset Objednatel vynaložit z titulu svého zákonného 
ručení za splnění povinností Zhotovitele nebo jeho podzhotovitele, jenž umožnil výkon nelegální 
práce.  

 

 



 

 

 

IX. KONTROLNÍ ČINNOST A SMLUVNÍ POKUTY 

1. Každý Zhotovitel je povinen provádět řádnou kontrolu dodržování právních a ostatních předpisů 
o BOZP a PO na vlastním staveništi, na kterém se nachází jeho pracoviště, min. 1x za kalendářní 
týden a její výsledek zaznamenat v knize BOZP a PO, nebo ve stavebním deníku. Jestliže je doba 
plnění Zhotovitele kratší než jeden kalendářní týden, je Zhotovitel povinen provést tuto kontrolu 
nejméně jedenkrát během doby plnění a její výsledek zaznamenat v knize BOZP a PO, nebo ve 
stavebním deníku. 

2. Zhotovitel na pracovištích Objednatele je v případě zjištění nebezpečného chování, nebo rizikové 
situace povinen přerušit práce a o situaci neprodleně informovat stavbyvedoucího Objednatele, 
nebo jiného písemně určeného zástupce Objednatele. 

3. Při kontrole odborného dozoru orgánů státní správy v oblastech: 

a) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ochrana veřejného zdraví; 

b) Požární ochrana; 

c) Životní prostředí; 

d) Odpadové hospodářství; 

e) Pracovněprávní předpisy 

bude přizván k sepsání protokolu zástupce Zhotovitele v případě, že nedostatek bude i na straně 
Zhotovitele. Pokud nebude zástupce Zhotovitele z vážných důvodů přítomen, bude mu dána ze 
strany Objednatele možnost se k protokolu (případně zápisu) písemně vyjádřit, a to ve lhůtě 15 
dnů. 

4. Zahájí-li příslušný orgán v dotčených oblastech vůči Objednateli správní řízení a prokáže-li se 
i zavinění Zhotovitele, bude se tento podílet na nápravných opatřeních a případné úhradě pokuty 
v poměrném rozsahu míry svého zavinění. 

5. Právo kontrolovat postup Zhotovitele v rozsahu těchto „Všeobecných smluvních podmínek" mají 
za Objednatele (kontrolní orgány Objednatele): 

a) ekolog; 

b) specialista pro BOZP-požární technik; 

c) ÚŘKJ - útvar Řízení a kontroly jakosti; 

d) vedoucí stavby (mistr, stavbyvedoucí, vedoucí provozu); 

e) interní auditor systému managementu. 

6. Za porušení povinností Zhotovitele ve výše jmenovaných oblastech se Zhotovitel zavazuje uhradit 
následující smluvní pokuty: 

a) opakované nepoužívání ochranné přilby zaměstnanci  10 000,- Kč/přilbu 

b) nezajištění výkopu      20 000,- Kč/závadu 

c) nezajištění přechodu      20 000,- Kč/případ 



d) nezajištění práce ve výškách (osobní – kolektivní)  30 000,- Kč/případ 

e) nepoužívání jiných OOPP 2 500,- Kč/zaměstnance 

f) jiné porušení povinnosti   

dle těchto Všeobecných smluvních podmínek   10 000,- Kč/případ 

g) nepředání požadovaných dokladů    20 000,- Kč/případ 

a dalších 10 000,- Kč za každý den a případ za neodstranění závady v termínu stanoveném 
Objednatelem až do zjednání nápravy. Nárok na náhradu škody není  uplatněním smluvní pokuty 
dotčen.  
 
Ing. Petr Faltus v. r. 
obchodní ředitel 
AŽD Praha s.r.o. 
 
Patrik Reiniš v. r. 
Ředitel pro STM 
AŽD Praha s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


